Januar 2020

hamiconsult a/s
radgivende ingenigrer

Almindelige vilkar for rekvirerede opgaver
Vilkarene er gaeldende mellem hamiconsult a/s og rekvirenten for alle opgaver udfert af hamiconsult a/s.

forudsaetninger

1. Alment

Formal med 1.1 Almindelige vilkar tjener som grundlag for aftaler om Igsning af opgaver. Almindelige

Almindelige vilkar vilkar kan kun fraviges ved forudgaende skriftligt aftale med hamiconsult a/s.

Rekvirenten 1.2 Rekvirenten er den juridiske person/enhed, som indgar bindende aftale om udferelse af
en opgave og indestar for aftalen.

1.3 | Safremt aftalen gnskes indgadet med forbehold f.eks. for godkendelse/betaling fra
tredjepart, skal dette fremga af aftalen.

Opgavebeskrivelse | 1.4 | hamiconsult a/s forudsaetter, at rekvirenten i forbindelse med beskrivelsen af en opgave
oplyser formalet med hamiconsult a/s’ arbejde og fremlaegger de informationer, som er
vaesentlige for hamiconsult a/s’ arbejde med opgaven.

1.5 | hamiconsult a/s er forpligtet til at yde kvalificeret og samvittighedsfuld radgivning med
respekt for opgavens art, tidsplan og gkonomi.
2. Aftale om Igsning af opgaver

Alment 2.1 Far arbejdet pabegyndes, traeffes der aftale vedrgrende opgavens art og omfang,
tidsplan og gkonomi. hamiconsult a/s’ fremsender normalt ”Aftaleformular for aftale om
radgivning og bistand” eller en skriftlig ordrebekreeftelse, sa snart aftalen foreligger.

2.2 | Ved rekvirentens efterfglgende sendring i opgavens art og omfang ma yderligere
honorering paregnes uden forudgaende aftale herom.

Art og omfang 2.3 hamiconsult a/s kan anvende underleverandgrer, forudsat at dette ikke forringer
ydelsen svarende til den foreliggende aftale.

2.4 | hamiconsult a/s kan efter forudgaende aftale udfgre saerlige undersggelser hos
fremmede og/eller indhente udtalelser fra saerlige sagkyndige.

Tidsplan 2.5 | Tidsplaner udarbejdes uden indregning af konsekvenser af uventede/unormale
begivenheder. | gvrigt er bestemmelserne i ABR 18 gaeldende.

2.6 Der tages forbehold for sendring i tidsplan, som fglge af rekvirentens sendring af
aftalens art eller omfang.

Gkonomi 2.7 | aftalen fastlaegges én eller én kombination af falgende afregningsformer

a. Regningsarbejde ud fra hamiconsult a/s’ takster efter medgaet tid
b. Fast pris

C. Honorar procentvis efter byggeudgift

d. Skensmaessigt fastsat honorar

3. Forhold under arbejdets gang

Evt. afbrydelse af 3.1 Rekvirenten er berettiget til Isbende orientering om delresultater under arbejdets gang

arbejdet og kan nar som helst beordre arbejdet stoppet eller udskudt, idet allerede udfert
arbejde afregnes efter medgaet tid, og hamiconsult a/s herudover far refunderet de
ekstra udgifter, som beslutningen medfgrer.

Afvigelser fra 3.2 | Rekvirenten orienteres, safremt hamiconsult a/s under arbejdet konstaterer uforudsete

aftalte forhold, som har vaesentlig indflydelse p& opgavens lgsning, herunder forventet

resultat, tidsplan og gkonomi.
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Ansvar og forsikring

Alment 41 hamiconsult a/s’ ansvar begraenses til maksimalt 5 gange det modtagne honorar, dog
maksimalt forsikringssum pé ansvarsforsikring i Topdanmark, police nr. 9531 223 397
hamiconsult a/s er forsikret i anerkendt forsikringsselskab.

5. Betaling

Generelt 5.1 Hvor andet ikke er aftalt, er hamiconsult a/s’ betalings betingelser netto kontant 14
dage fra fakturadato.

5.2 | Der faktureres normalt manedsvis efter forbrugt tid. Ved laengerevarende opgaver
faktureres manedsvis a conto.

5.3 | Ved for sen betaling opkreeves gebyr, samt rente i henhold til Renteloven.

5.4 | hamiconsult a/s kan stille krav om sikkerhed (garanti) for betalingen.

6. Ophavsret

6.1 Bestemmelserne i ABR 18 er geeldende.

6.2 Hvor andet ikke er aftalt indgar projektet som en del af hamiconsult a/s’
referencemateriale

7. Tvister

71 Bestemmelserne i ABR 18 er gaeeldende. Hvor ABR 18 ikke finder anvendelse, vil tvist
mellem hamiconsult a/s og rekvirenten afggres efter dansk ret ved Retten i Herning.

8. Force-majeure

8.1 Safremt hamiconsult a/s hindres i at opfylde sine forpligtelser efter parternes aftale som

folge af udefra kommende ekstraordineere forhold, som hamiconsult a/s ved aftalens
indgaelse ikke kunne have forudset, anses dette ikke for misligholdelse.




